

龙川县鹤市镇镇级水厂供水优化提升工程

建设项目招投标核准意见

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式	招标估 算金额 (万元)
	全部招标	部分招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标		
勘察								
设计							核准	
建安工程							核准	
监理							核准	
设备							核准	
其他								
合计								

审批部门核准意见：

根据《中华人民共和国招标投标法》和国家发改委、广东省发改委《必须招标的工程规定》等的相关规定，核准该项目全部建安、设计、监理、设备等工程不采用招标方式。

审批部门盖章
2023 年 6 月 19 日